



ITAR s. r. o.
 Nezamyslova 5
 12800 Praha 2
 IČ: 61065765
 DIČ: CZ61065765
 Tel.: 602 309 205

Cenová nabídka na výrobu a montáž kuchyní Bratří Venclíků 1073, Praha 14

7 patro:

3 desky materiál W980 SM bílá hladká	7 537,00 Kč	
Hrana ABS	479,00 Kč	
Zada na skříně	640,00 Kč	
Nařezání a ohranění	2 560,00 Kč	
Kování (panty, nohy, satní tyč, úchytky)	696,00 Kč	
Kompletace a montáž	4 500,00 Kč	
		Celkem
		16 412,00 Kč

6 patro: Vpravo linka 120 cm

1,5 desky materiál W980 SM bílá hladká	4 518,00 Kč	
Hrana ABS	572,00 Kč	
Nařezání a ohranění	2 785,00 Kč	
Kování (panty, nohy, úchytky)	826,00 Kč	
Dřez	1 400,00 Kč	
Úzký sifon	70,00 Kč	
Baterie	1 250,00 Kč	
Světlo pod linku	660,00 Kč	
Pracovní deska	1 550,00 Kč	
Zástěna	2 800,00 Kč	
Kompletace a montáž	4 500,00 Kč	
		Celkem
		20 931,00 Kč

6 patro: Vlevo linka 180 cm

2 desky materiál W980 SM bílá hladká	5 524,00 Kč	
Hrana ABS	890,00 Kč	
Nařezání a ohranění	3 914,00 Kč	
Kování (panty, nohy, úchytky)	1 848,00 Kč	
Dřez	1 400,00 Kč	
Úzký sifon	70,00 Kč	
Baterie	1 250,00 Kč	
Světlo pod linku	660,00 Kč	
Pracovní deska	1 550,00 Kč	
Zástěna	4 600,00 Kč	
Kování na šuplík	300,00 Kč	
Kompletace a montáž	5 000,00 Kč	

Celkem 27 006,00 Kč

5 patro: Vpravo linka 122 cm

1,5 desky materiál W980 SM bílá hladká	4 518,00 Kč
Hrana ABS	572,00 Kč
Nařezání a ohranění	2 785,00 Kč
Kování (panty, nohy, úchytky)	826,00 Kč
Dřez	1 400,00 Kč
Úzký sifon	70,00 Kč
Baterie	1 250,00 Kč
Světlo pod linku	660,00 Kč
Pracovní deska	1 550,00 Kč
Zástěna	2 800,00 Kč
Kompletace a montáž	5 000,00 Kč

Celkem 21 431,00 Kč

5 patro: Vlevo linka 195 cm

2,5 desky materiál W980 SM bílá hladká	6 530,00 Kč
Hrana ABS	890,00 Kč
Nařezání a ohranění	3 914,00 Kč
Kování (panty, nohy, úchytky)	1 848,00 Kč
Dřez	1 400,00 Kč
Úzký sifon	70,00 Kč
Baterie	1 250,00 Kč
Světlo pod linku	660,00 Kč
Pracovní deska	1 550,00 Kč
Zástěna	4 600,00 Kč
Kování na šuplík	300,00 Kč
Kompletace a montáž	5 000,00 Kč

Celkem 28 012,00 Kč

4 patro: Vpravo linka 120 cm

1,5 desky materiál W980 SM bílá hladká	4 518,00 Kč
Hrana ABS	572,00 Kč
Nařezání a ohranění	2 785,00 Kč
Kování (panty, nohy, úchytky)	826,00 Kč
Dřez	1 400,00 Kč
Úzký sifon	70,00 Kč
Baterie	1 250,00 Kč
Světlo pod linku	660,00 Kč
Pracovní deska	1 550,00 Kč
Zástěna	2 800,00 Kč
Kompletace a montáž	5 000,00 Kč

Celkem 21 431,00 Kč

4 patro: Vlevo linka 195 cm

2,5 desky materiál W980 SM bílá hladká	6 530,00 Kč
Hrana ABS	890,00 Kč
Nařezání a ohranění	3 914,00 Kč
Kování (panty, nohy, úchytky)	1 848,00 Kč
Dřez	1 400,00 Kč
Úzký sifon	70,00 Kč
Baterie	1 250,00 Kč
Světlo pod linku	660,00 Kč
Pracovní deska	1 550,00 Kč
Zástěna	4 600,00 Kč
Kování na šuplík	300,00 Kč
Kompletace a montáž	5 000,00 Kč

Celkem

28 012,00 Kč

3 patro: Vpravo linka 122 cm

1,5 desky materiál W980 SM bílá hladká	4 518,00 Kč
Hrana ABS	572,00 Kč
Nařezání a ohranění	2 785,00 Kč
Kování (panty, nohy, úchytky)	826,00 Kč
Dřez	1 400,00 Kč
Úzký sifon	70,00 Kč
Baterie	1 250,00 Kč
Světlo pod linku	660,00 Kč
Pracovní deska	1 550,00 Kč
Zástěna	2 800,00 Kč
Kompletace a montáž	5 000,00 Kč

Celkem

21 431,00 Kč

3 patro: Vlevo linka 88 a 95 cm

2 desky materiál W980 SM bílá hladká	5 524,00 Kč
Hrana ABS	890,00 Kč
Nařezání a ohranění	3 914,00 Kč
Kování (panty, nohy, úchytky)	1 848,00 Kč
Dřez	1 400,00 Kč
Úzký sifon	70,00 Kč
Baterie	1 250,00 Kč
Světlo pod linku	660,00 Kč
Pracovní deska	1 550,00 Kč
Zástěna	5 200,00 Kč
Kování na šuplík	300,00 Kč
Kompletace a montáž	5 000,00 Kč

Celkem

27 606,00 Kč

2 patro: Vpravo linka 122 cm

1,5 desky materiál W980 SM bílá hladká	4 518,00 Kč
Hrana ABS	572,00 Kč
Nařezání a ohranění	2 785,00 Kč
Kování (panty, nohy, úchytky)	826,00 Kč

Dřez	1 400,00 Kč	
Úzký sifon	70,00 Kč	
Baterie	1 250,00 Kč	
Světlo pod linku	660,00 Kč	
Pracovní deska	1 550,00 Kč	
Zástěna	2 800,00 Kč	
Kompletace a montáž	5 000,00 Kč	
	Celkem	21 431,00 Kč

2 patro: Vlevo linka 195 cm

2,5 desky materiál W980 SM bílá hladká	6 530,00 Kč	
Hrana ABS	890,00 Kč	
Nařezání a ohranění	3 914,00 Kč	
Kování (panty, nohy, úchytky)	1 848,00 Kč	
Dřez	1 400,00 Kč	
Úzký sifon	70,00 Kč	
Baterie	1 250,00 Kč	
Světlo pod linku	660,00 Kč	
Pracovní deska	1 550,00 Kč	
Zástěna	3 900,00 Kč	
Kování na šuplík	300,00 Kč	
Kompletace a montáž	5 000,00 Kč	
	Celkem	27 312,00 Kč

1 patro: Vpravo linka 120 cm

1,5 desky materiál W980 SM bílá hladká	4 518,00 Kč	
Hrana ABS	572,00 Kč	
Nařezání a ohranění	2 785,00 Kč	
Kování (panty, nohy, úchytky)	826,00 Kč	
Dřez	1 400,00 Kč	
Úzký sifon	70,00 Kč	
Baterie	1 250,00 Kč	
Světlo pod linku	660,00 Kč	
Pracovní deska	1 550,00 Kč	
Zástěna	2 800,00 Kč	
Kompletace a montáž	5 000,00 Kč	
	Celkem	21 431,00 Kč

1 patro: Vlevo linka 190 cm

2,5 desky materiál W980 SM bílá hladká	6 530,00 Kč
Hrana ABS	890,00 Kč
Nařezání a ohranění	3 914,00 Kč
Kování (panty, nohy, úchytky)	1 848,00 Kč
Dřez	1 400,00 Kč
Úzký sifon	70,00 Kč
Baterie	1 250,00 Kč
Světlo pod linku	660,00 Kč
Pracovní deska	1 550,00 Kč
Zástěna	3 900,00 Kč

Příloha č. 1

Kování na šuplík	300,00 Kč	
Kompletace a montáž	5 000,00 Kč	

Celkem 27 312,00 Kč

0 patro: Vpravo linka 120 cm

1,5 desky materiál W980 SM bílá hladká	4 518,00 Kč	
Hrana ABS	572,00 Kč	
Nařezání a ohranění	2 785,00 Kč	
Kování (panty, nohy, úchytky)	826,00 Kč	
Dřez	1 400,00 Kč	
Úzký sifon	70,00 Kč	
Baterie	1 250,00 Kč	
Světlo pod linku	660,00 Kč	
Pracovní deska	1 550,00 Kč	
Zástěna	2 800,00 Kč	
Kompletace a montáž	5 000,00 Kč	

Celkem 21 431,00 Kč

0 patro: Vlevo linka 182 cm s vykusem uprostřed

2,5 desky materiál W980 SM bílá hladká	6 530,00 Kč	
Hrana ABS	890,00 Kč	
Nařezání a ohranění	3 914,00 Kč	
Kování (panty, nohy, úchytky)	1 848,00 Kč	
Dřez	1 400,00 Kč	
Úzký sifon	70,00 Kč	
Baterie	1 250,00 Kč	
Světlo pod linku	660,00 Kč	
Pracovní deska	1 550,00 Kč	
Zástěna	3 900,00 Kč	
Kování na šuplík	300,00 Kč	
Kompletace a montáž	5 000,00 Kč	

Celkem 27 312,00 Kč

Zástěna v 5 patře budova vedle

zástěna	3 900,00 Kč	
montáž	1 650,00 Kč	5 550,00 Kč

Úklid		7 000,00 Kč
Přesun hmot		10 200,00 Kč
Mimostaveništní doprava		4 000,00 Kč

Celková cena za dodání 14 ks kuchyní a jedné sestavy bez DPH: 385 251,00 Kč

DPH 21% 80 902,71 Kč

Celková cena za dodání 14 ks kuchyní a jedné sestavy s DPH: 466 153,71 Kč



V Praze dne 2.7.2021

Poznámka Itar sro:

1. Montáž by byla prováděna ve 3 etapách dle připravenosti místnosti vždy 5 sestav
2. Potřebujeme dospecifikovat, kde budou myčky a znát přesný typ
3. Potřebujeme dospecifikovat ledničky, kde budou a zda budou zabudované nebo volně stojící
4. Ve všech patrech je potřeba připravit elektřinu k zapojení světlá a myčky. Je dohodnuto s investorem, že elektřinu si zajistí sám
5. Z kraje srpna by proběhlo finální zaměření kuchyní v místnostech kde to bude možné